Zmluva o dielo ¢. 27112015

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,,zmluva" alebo ,ZOD") za Ucelom realizacie:

~Rekonstrukcia vykurovania II. etapa™
- Demontaz a montaz vykurovacich telies Budova “A" - lava strana
v zmysle PD k rekonstrukcii vykurovania vypracovanej spolo¢nostou P10 Texing Trendin™

Objednavatel’:
Nazov:

Splnomocneny zastupca:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Gymnazium Ludovita Stara
RNDr. Pavol Kovac, tel. &. 0901918417
ul. 1. maja 170/2, 911 35 Trencin
00160458

2021309719

Statna pokladnica
7000505297/8180
SK6081800000007000505297

Ohrievacia Technika s.r.o.
Staskov 200, 023 53 Staskov
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Juraj Kralik — konatel spoloCnosti

Juraj Kralik, tel. ¢. 0908402727

44669615

2022776426

SK2022776426 5

Tatra banka, Nam. Slobody 55, 022 01 Cadca
2623208237/1100

Okresny sud Zilina, oddiel: Sro, ¢&slo viozky 50951/L

Clanok I1I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
v€as dielo ,Rekonstrukcia vykurovania II. etapa" - Demontdz a montaz
lavd strana, Gymnazium L. Stura, Trencin,
v rozsahu projektovej dokumentacie k rekonstrukcii vykurovania vypracovanej
spolo¢nostou PIO Texing Trencin a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu &. 2
"Rozpolet"), a taktiez zavézok zhotovitela dodat
objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajlce sa najma realizacie diela a

2.1
vykurovacich telies Budova “A"
tejto zmluvy (dalej len
jeho kvality.

2.2

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpelenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednéavatelovi v zodpovedajucej kvalite.



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou - priloha ¢.2,
podla projektovej dokumentéacie, podla pokynov objednavatela, podla podmienok
tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a inych
Uradnych povoleni tykajucich sa diela najma v sulade so stavebnym povolenim ako
aj dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi
do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy,
za UcCelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tuto stavbu v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania
podlimitnych zakaziek podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 3 dni odo dna
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizacie: najneskor do 15.12.2015.

Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizécie diela modze objednavatel urcit po
prerokovani so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane
prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie diela bude v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny
(dalej aj ,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a mdze
sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v plathom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 21 000,00 EUR
DPH 20% 4 200,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 25 200,00 EUR



4.2

4.3

R
w N

5.4

5.5

5.6

K fakturovanej cene bude uUctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.

K zmluve je priloZzena priloha ¢. 2 - Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitent sucast.
Priloha ¢. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou faktury.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Faktiru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda

faktira musi mat nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatelsa,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefilazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu s
danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- pocet vystavenych faktur bude 2 vytlacky, z ktorych Objednavatel obdrzi 1
vytlacok, stavebny dozor 1 vytlacok a Zhotovitel 1 vytlacok.

Lehota splatnosti faktiry zadina plynat driom dorudenia faktiry obsahujlcej
vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Uhradenim faktiry objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vsetky naroky
zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuije, ze:

5.6.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku, atd’),

5.6.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.6.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.6.4 u vsetkych poloziek plati zdsada, Zze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich su zahrnuté
vSetky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a
iné materialy,

5.6.5 zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoc¢tom /priloha
¢. 2/, ktory je zavazny.



5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v
prislusnom zozname o0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,zadkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur.
Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného dafiového Uradu uhradena v
zmysle § 69b zadkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor den
nasledujuci po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
daniového Uradu, Ze zhotovitel ako darfiovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukazania
skutocCnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zékona o DPH.

i i Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

RNDr. Pavol Kovac, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Juraj Kralik, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zdastupca objedndvatela moéze poverit
svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktori p6sobia na stavbe )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajucich odbornu

sposobilost v zmysle zadkona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o

odbornej spOsobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred

zacatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov.

6.3.1 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

6.3.2 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.3 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdodavatelov a preskasat jeho resp. ich Uplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.4 Zhotovitel sa mobze pohybovat v objektoch objednavatela len v tych
priestoroch, ktoré vymedzi objednavatel.

6.3.5 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbytoéného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej
zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii,
po ktorych dovéza a odvaza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné



6.5

6.6

6.7

6.8

Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného casu urceného
zhotovitefom, pricom tento sa zavdzuje rozvrhnut pracovny d¢as svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
UcCely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie sU zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné ualohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a suU dostatoCne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhldsky ¢. 147/2013 Z.z. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat sa po
stavenisku vyluéne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitela Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich oso6b.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecénost pri
praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najmé
vyhlasky MPSVRSR €. 147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR €.. 94/2004 Z. z. a zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze
pouzit iba materidly, ktoré splfiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa
zavazuje odovzdat objedndvatelovi ku drfiu zalatia prédc zoznam vsetkych
pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o
ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy
(doklady mo6zu byt nahradené aj ¢estnym prehldsenim, ze pozadované Skolenia
a odbornd sposobilost zamestnancov zhotovitela si platné. Takéto prehldsenie
musi podpisat Statutdrny zastupca zhotovitela). V zdujme bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zdvézné pravne
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady bezpeéného spravania
sa na stavenisku a urené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a
podla svojich moznosti zGcastriovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby
svojou c¢innostou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktord na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujlce skutocCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objedndvatela denny zaznam
najneskoér nasledujuci den po =zapise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskoér do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a



6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny z(castriovat sa koordina¢nych porad zvolanych
objednavatelom. Objednavatel zvold koordinacnu poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel' z vaznych dévodov nemodzZe dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden denl pred terminom konania koordinacnej porady
dorudi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit objednavatela na pripadn( nevhodnost
materidlu alebo navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit kvalitu
realizovanych prac. Zmenu materialu alebo technologického postupu je potrebné
vzdjomne pisomne odsuhlasit a zhotovitel v tomto pripade preberad zodpovednost
za vykonanu zmenu.

Na stavenisko mbzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Objednavatelom opravnené osoby maju pravo vstupit na stavenisko pocas celej
realizacie projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel' pocas
realizacie diela urc¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatoc¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zapisom do stavebného dennika alebo pisomnym ozndmenim, ze cast diela alebo
celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujlce
UspesSné vykonanie vsSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho dast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych
skuSok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objedndvatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objedndavatela aspor 10
pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho dasti, pricom ucast
zhotovitela na tychto skUskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisniéne
objednavatelovi.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspor v
dvoch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,



- sUpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikdty o
kvalite platné v SR s navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo jeho casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.17 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani
a su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote
dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a
povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstranovani
tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat
si ich odstranenie u tretej osoby.

6.18 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat do 2 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.19 Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi
zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni
realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutocne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel je povinny vznik dévodu
na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

6.20 V pripade, ak zhotovitel' nepredloZzi doklady v zmysle bodov 2.7 a zmluvy,
objedndvatel to bude povazovat za stratu schopnosti plnit zmluvu a uzatvori
zmluvu s dalsim uchadzacom podla vysledku obstaravania.

L Clanok VII. 3
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.
Zaru¢na doba zadina plynit odo dria podpisania preberacieho protokolu celej
stavby ,Rekonstrukcia vykurovania II. etapa“ - Demontdz a montaz
vykurovacich telies Budova “A“ - lavd strana, Gymnazium L. Stura, Trendin.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na dodavky jednotlivych
komponentov v dizke 24 mesiacov, na stavebné sUcasti zakazky v dizke 36
mesiacov a na prace vykonané na tejto zakazke v dizke 60 mesiacov. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kondi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plyniucej odo dna odovzdania
celej stavby , Rekonstrukcia vykurovania II. etapa™ - Demontdz a montaz
vykurovacich telies Budova “A" - lavd strana, Gymnazium L. Stdra, Trenéin
zhotovitelom objednavatelovi.



7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej skody do 48 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom dcase,
vzdy vSak najneskér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objedndvatel opravneny Ziadat dodanie
ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo
zabezpe’it odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam
tlto vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnul pokutu zaplatit na zdklade faktiry
objednavatela.

V pripade omeskania objednavatela s U(hradou riadne vystavenej faktury
zhotovitela ma zhotovitel' narok na Grok z omeskania vo vyske 0,15% z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac (ak bol vypracovany), ktory sa stane
prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (financny
objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu
prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému terminu realizdcie diela, a to za
kazdy den omeskania, na zaklade faktury objednavatela.

Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat objedndvatefom ozndmen( vadu vcas
a v dohodnutom case, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
zhotovitel' pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit na zaklade faktiry objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcéas podla dohody zmluvnych stran, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty denl omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost tato pokutu uhradit na zaklade faktiry objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktortukolvek povinnost uvedenu
v Cl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavaznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajuce porusSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdé preukazatelné
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porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit na zaklade faktury objedndvatela na zaklade vyucétovania objednavatela.
Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, ma& objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade
faktury objednavatela. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,-
EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost
tito pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spbsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

. Clanok IX. 5 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel - po jeho zaplateni.
Nebezpecenstvo Skody na diele znasa =zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem

prav na nahradu spbsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na

dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do

odstUpenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran

alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstUpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
finan¢ného objemu plnenia,
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e) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost
uvedend v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

j) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v €l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovl zaruku v zmysle €l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

Objednavatel’ mdéze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel' v dbsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v

likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a

riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeskanie objednavatela s Uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade

s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15

dni odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstupit od zmluvy

z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocCnosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych
na zaklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade
povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu vodi
objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zakona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
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Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné. Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je povinnost zmluvnych stran
postupovat v zmysle § 10a zdkona ¢. 25/2006 o verejnom obstaravani.

Zmluva nadoblda platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost v nasledujuci den po jej zverejneni podla platnej pravnej Upravy
od 01.01.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berl na vedomie, ze ak by
nedoslo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia plati,
ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend a Zze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne Uclastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedend pri oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene
tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom
na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedceny, inak plati, Ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoruéena plati, ze Gcéinky
dorucenia nastali tretim driom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu
stane neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, neuldinnost alebo nevynutitelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujluc zasady
poctivého obchodu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neutdinné
alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom Ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde,
pouziju sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie suU, potom sa
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritéridam predchadzajlucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela

Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

V Trencine, dna 30.11.2015 V Trencine, dna 30.11.2015

za objednavatela: za zhotovitela :

RNDr. Pavol Kovac Juraj Kralik, konatel
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